Smlouva o dílo	číslo objednatele:								
	číslo zhotovitele:	0	5	2	-	D	0	0	2	5

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení **§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen **OZ**)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL		**ZHOTOVITEL**	
OBEC MISKOVICE		**ING. JAN ROZSÍVAL**, autorizovaný inženýr	
		Zápis v AR.:	**ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993**
Sídlo:	Miskovice 26, 28501 Miskovice	Sídlo:	**Holická 156/49, 77500 Olomouc**
IČ: / DIČ:	00236233 / CZ00236233	IČ: / DIČ:	**41416481 / CZ510407086**
Banka:	ČSs a.s.,	Banka:	ČSOB a.s., pob. Olomouc
číslo účtu:	**443499349 / 0800**	číslo účtu:	**183 653 417 / 0300**
Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:		**Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:**	
Petr Henčl, starosta		**Ing. Jan Rozsíval**, autorizovaný inženýr	
☎: 777 152 293	💻: oumiskovice@cmail.cz	☎: 602 633 982	💻: rozsival@irop-olomouc.cz
Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:		**Zástupce statutárního orgánu pro věci technické::**	
Petr Henčl, starosta		**Ing. Robert Šimek**, autorizovaný technik	
☎: 777 152 293	💻: oumiskovice@cmail.cz	☎: 721 484 360	💻: simek@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem.
Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

II. SJEDNANÉ PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

II/1	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit
II/2	Relevantní podklady z platného ÚPn

Podklady dle **II/1** až dle **II/2** poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 30.11.2020. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. **IV**.
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v **čl. IV** této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- zpracování či zajištění potřebných průzkumů - rekognoskace, geodetické doměření, a stavebně technický průzkum (dále jen **STP**)
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace (dále jen **DSpP**) chodníků, autobusových zastávek a souvisejících přechodů pro chodce a projekt dopravního značení v rozsahu a obsahu dostatečném pro vydání

společného stavebního povolení. Dokumentace musí navrhnout řešení, které zajistí zvýšení dopravní bezpečnosti v obci dle pravidel SFDI. Dále bude dokumentace řešit, jako samostatnou ucelenou část stavby stavbu VO v celém rozsahu stavby chodníků, zastávek a přechodů.

- projednání zpracované **DSpP** v rozsahu dostatečném pro vydání společného rozhodnutí

pro stavbu:

„Obec Miskovice – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci"

(dále jen „stavba").

Podrobná specifikace předmětu plnění:

III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce stavby. Dále zpracuje či zajistí zpracování geodetického doměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů. Dále provede podrobný **STP** staveniště k určení technicky vhodných míst pro umístění chodníků, zastávek a zařízení. Činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.


III.2 Projektová dokumentace DSpP

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb – příloha 11, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).


Obsah a rozsah **DSpP** musí vyhovět podmínkám řízení o vydání společného povolení stavby dálnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace. Dokumentace bude řešit stavbu chodníků v obci a řešení autobusových zastávek a přechodu v obci.

Rozsah stavby dle zadávací situace, zobrazené níže. Výsledný rozsah stavby může být oproti zadávací situaci korigován, např. dle výsledků průzkumů, projednání, technicko – ekonomických posouzení a majetkoprávních poměrů v zájmovém území. Zadávací situace slouží pouze pro deklarativní určení rozsahu budoucí stavby.

Zadávací situace 1 – **UČS I - ZDB Miskovice m.č. Přítoky - chodník, zastávka**



Zadávací situace 2 – **UČS II - ZDB Miskovice - chodník, zastávka, přechody**



Zadávací situace 3 – **UČS III - ZDB Miskovice – úprava prostranství 1**



Zadávací situace 4 – **UČS IV - ZDB Miskovice – úprava prostranství 2**



PD bude členěna následovně:

- **A. Průvodní zpráva**
- **B. Souhrnné řešení stavby**
- **C. Dokumentace stavebních objektů a provozních a funkčních souborů v objektové soustavě:**

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
SO 101	Chodníky		
SO 401	Úprava VO		

a členění po objektech:

D.2.a. Technická zpráva

D.2.b. Výkresová část

- **D. Technologická část – nedokládá se**
- **E. Zásady organizace výstavby**
- **F. Dokladová část**

F.1. – Závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů

F.2. – Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury

F.3. – Ostatní stanoviska

Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

III.2. DSpP	**5 ks**	kompletní paré v listinné podobě
	1 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem, výstupy **.pdf, .xls, .doc**

III.3 Projednání a příprava vydání společného povolení

Zhotovitel vypracuje seznam pozemků dotčených stavbou. U pozemků, které budou dotčeny stavbou, nejsou v majetku objednatele a jsou v majetku soukromých osob vypracuje zhotovitel pro objednatele a vlastníky těchto pozemků dotčených stavbou záborové situační výkresy – záborové elaboráty (dále jen **ZE**)., znázorňující rozsah dotčení pozemku stavbou a znázorňující rozsah dotčení pozemku ochranným pásmem stavby, popřípadě i manipulačním pruhem. Takto vyhotovené **ZE** předá zhotovitel objednateli k dalším právním krokům, tj. k získání podpisů těchto **ZE** oprávněnými osobami v intencích § 184a.

Objednatel zajistí podpis předaných **ZE** vlastníky jednotlivých dotčených parcel vlastním nákladem a ve vlastní režii. Objednatel rovněž zajistí uzavření smluv o případném dotčení pozemků ve vlastnictví státních orgánů a organizací s těmito organizacemi a orgány. Jedná se zejména organizace krajské správy silnic, ŘSD, úřad pro zastupování státu, organizace ČD a.s., organizace Povodí s.p., apod..

Zhotovitel projedná objednatelem odsouhlasenou dokumentaci se všemi věcně a místně příslušnými dotčenými orgány a organizacemi státní správy (dále jen **DOSS**) a se všemi příslušnými správci sítí v zájmovém území. O projednáních bude proveden písemný zápis / záznam, nebo bude získáno písemné stanovisko či vyjádření. Veškerá zhotovitelem obdržená stanoviska, vyjádření a záznamy o projednání předá zhotovitel objednateli jako dokladovou část dokumentace **DSpP**.
Rozsah a obsah dokladové části dokumentace musí vyhovět následnému společnému řízení.

Zhotovitel připraví žádost o vydání společného povolení a dále žádosti o vydání doprovodných rozhodnutí, vyplní v žádostech veškerá technická data a připraví všechny požadované přílohy k těmto žádostem. Vyplněné žádosti předloží k podpisu objednateli a následně předá kompletní dokumentaci spolu se všemi k žádosti nutnými přílohami objednateli k dalším právním krokům.

Žádost o vydání společného povolení stavby dálnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace včetně souvisejících technologických objektů a žádosti o vydání všech doprovodných, např. vodoprávních rozhodnutí podá objednatel věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu vlastním jménem a ve vlastní režii. Zhotovitel bude aktivně nápomocen v úkonech řízení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
III.1	**Průzkumy**	**31. 10. 2020**
III.2	**DSpP**	**31. 01. 2021**
III.3	**Projednání a příprava řízení o vydání společného povolení**	**30. 04. 2021**

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši:

Dílčí část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h-1)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč
III.1	**Průzkumy**	**240**	**660**	**158400**	**33264**	**191664**
III.2.	**DSpP**	**1580**	**660**	**1042800**	**218988**	**1261788**
III.3	**Projednání a příprava SpP**	**80**	**660**	**52800**	**11088**	**63888**
	Celková cena díla	**1900**	**660**	**1254000**	**263340**	**1517340**

Sjednaným počtem hodin se rozumí zhotovitelem stanovený a určený počet hodin, nutný pro správné úplné a celistvé provedení díla.

Hodinová sazba je dohodnuta dle platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální).

Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

- v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo, přičemž cena vícepráce bude kalkulována jako součin stanoveného počtu hodin, nutného pro správné úplné a celistvé provedení dodatečně dohodnutého rozsahu díla a v této smlouvě stanovené hodinové sazby, tedy sazby dle v době sjednávání ceny vícepráce platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné.

V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména:

- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- poštovní a telefonní poplatky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Průzkumy, **PD** a výkon projednání budou uhrazeny ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Součást předmětu plnění:	Termín fakturace:	Částka Kč (vč. DPH 21 %)	splatnost:	Poznámka:
1	**Průzkumy**	31. 12. 2020	**191664**	do 15-ti dnů	*
2	**DSpP**	31. 01. 2021	**1261788**	do 15-ti dnů	*
3	**Projednání**	30. 04. 2021	**63888**	do 15-ti dnů	*, **

* - po řádném splnění předmětné části díla

** - po předání kompletní dokumentace k žádosti a vyplněné žádosti o vydání SpP

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době výkonu předmětu díla. Zhotovitel neručí za vady vzniklé použitím nesprávných podkladů, pokud mu tyto podklady poskytl zadavatel a pokud jejich nesprávnost nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

VII. ZÁRUKY

Záruční doba na jakost dokumentace, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy platí po dobu trvání a platnosti těchto předpisů.
Záruka na jakost řešení navržených v návrhové části díla, tedy na to, že provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení tedy navržené technické, technologické, statické, hydraulické a hydrotechnické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla platí neomezeně, tedy po celou životnost nově navrženého díla.
Záruční doba počíná běžet od termínu předání průzkumu, projektové dokumentace či dokladu objednateli. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

Záruční podmínky:
Výše uvedené záruky platí za těchto podmínek:
Zhotovitel zpracuje na základě řádné objednávky a za úplatu všechny návazné stupně PD a vykoná na základě řádné objednávky a za úplatu na stavbě autorský dozor v celém rozsahu, stanoveném přílohou **č.5** sazebníku **R- UNIKA.**

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z relevantní částky za část předmětu plnění jež je v prodlení a to za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

Neúčinnost smluvní pokuty:
Zhotovitel neodpovídá za prodloužení termínů plnění, které budou způsobeny okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl tušit ani předvídat. Jedná se zejména o prodlení s plněním předmětu smlouvy zaviněná:

- marným projednáním aspektů stavby, která povede objednatel nebo zhotovitel s účastníky budoucího řízení o územním souhlasu čí územního či stavebního řízení (například zaviněná odporem vlastníků dotčených pozemků k uzavření smluv s dohod)
- neúměrně dlouhým projednáváním dotčení pozemků bez právní subjektivity (dědická, exekuční a jiná obdobná řízení), která povede objednatel či zhotovitel
- neúměrně dlouhou dobou pro obdržení stanovisek DOSS a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury (delší než 30 kalendářních dnů), která zhotovitel požádá
- neúměrně dlouhou dobou, kterou objednatel či zhotovitel vynaloží na vypořádání majetkoprávních vztahů (souhlasy se stavbou) ve stavbou dotčeném nebo souvisejícím území
- neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu díla tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčastí na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.
- existencí překážek ve staveništi, či zájmovém území, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumům, zaměření, geologickým pracím apod.) a o jejichž existenci nebyl v době uzavírání této smlouvy zhotovitel informován, ani je nemohl předpokládat a na jejichž existenci nebyl zhotovitel objednatelem včas a řádně upozorněn.
- existencí klimatických podmínek, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumů, zaměření, geologickým pracím apod.) na jejichž existenci zhotovitel včas a řádně objednatele upozornil.
- změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy znát, tušit ani předvídat

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změnu ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek ke smlouvě o dílo

Odstoupení od smlouvy:
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě, že:

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu díla řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění
- zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti

Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých úkonů, které byly v rámci plnění předmětu této smlouvy až do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy bezvadně vykonány a nebyly v rozporu s plněním smlouvy a to ve smluvně dohodnuté výši.
Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- V případě, že bude nutno pro zdárné, celistvé, bezchybné, úplné a správné dokončení předmětu smlouvy provést další průzkumné (např. hlukové či emisní studie, enviromentální průzkumy a studie, biologické hodnocení speciální průzkumy kvality podzemní vody a jiné doprovodné studie apod.), projektové (DPS, DZS) či inženýrské (např. EIA) práce, uzavře objednatel na tyto činnosti relevantní dodatek této smlouvy o dílo.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy ke smlouvě o dílo č. 052 – D0025:

č.:	Název	Počet A4
1		1 x A4

Tato smlouva byla schválena podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění zastupitelstvem obce usnesením č. _____ dne _____.

V Miskovicích dne: V Olomouci dne: **26. 10. 2020**

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
	IROP Olomouc Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086
.....	.....
Petr Henčl starosta	**Ing. Jan Rozsíval** autorizovaný inženýr

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 052 – D0025:

Certifikát o pojištění

Autorizovaná osoba (pojištěný)	Číslo autorizace
Ing. Jan Rozsíval	1200170

Potvrzujeme, že výše uvedená autorizovaná osoba je pojištěna pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8059780611 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře GrECo International s.r.o. dne 19.11.2015 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Platnost pojištění: od **31.10.2020** do **30.10.2021**

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ obecně závazným právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
c) ve formě finanční škody

v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 360/1992 Sb.") nebo
- autorizovaného technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. nebo
- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pojistná částka
(výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce): **5.000.000,- Kč**

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události: 250 000 Kč
(spoluúčast je také kryta rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT č. 8059780611, uzavřené ve prospěch členů ČKAIT)

Územní rozsah: Evropa vč. ČR

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo 8059780611.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz

Ing. Aleš Novotný
ředitel pro korporátní obchody